
Crna Gora 
                                              OPŚTINA BIJELO POLJE  

Direkcija za izgradnju i investicije 
 Br.07-334/20-6023 

            Bijelo Polje, 06.07.2020 god  
 

UGOVOR  
O IZVOĐENJU RADOVA NA IZMJENI PROFILA BETONSKE CIJEVI Ø400  NA 
Ø600 U OKVIRU RADOVA NA REGULACIJI ATMOSFERSKE KANA LIZACIJE U 
LJEŠNICI OPŠTINA BIJELO POLJE 

 
Zaklju čen izmeñu: 

1. Direkcije za izgradnju i investicije, sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica Nedjeljka Merdovića 
Br.10 koju zastupa direktor  Milanko Minić, u  (daljem tekstu Naručilac) 
i 

2. „ZITO-CO“ d.o.o sa sjedištem u Bijelom Polju, adresa Potkrajci bb (PIB): 02445131, 
Broj računa:520-5306-65 kod Hipotekarne banke, koga zastupa direktor  Zito Čoković, 
s druge strane (u daljem tekstu: Izvoñač). 
 

OSNOV UGOVORA 
Osnov ovog ugovora je: 
 
-Ponuda-Profaktura broj 07-426/20-5931 od 02.07.2020.godine, koja čini sastavni dio ovog 
Ugovora. 
 

PREDMET UGOVORA 
   
Član 1 

Predmet ovog Ugovora je izvoñenje radova na Izmjeni profila betonske cijevi Ø 400 na        
Ø 600 u okviru radova na regulaciji atmosferske kanalizacije u Lješnici, shodno Zakonu o 
planiranju prostora i izgradnji objekata, („Sl list Crne Gore“,br. 064/17, 044/18, 063/18 i 
011/19) i Ponudi-Profakturi ponuñača “Zito Co” d.o.o, Bijelo Polje broj 07-426/20-5931 od 
02.07.2020.godine, koja čini sastavni dio ovog  Ugovora. 
 

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA 
    

Čl. 2. 
Izvoñač se obavezuje, pošto se upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao 
Izvoñač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao 
svoju ponudu, da radove na  izvoñenje radova na Izmjeni profila betonske cijevi Ø 400 na        
Ø 600 u okviru radova na regulaciji atmosferske kanalizacije u Lješnici, izvede u roku od 5 
(pet) dana, od dana zaključenja Ugovora,  stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, 
pravila i standarda koji važe u grañevinarstvu za grañenje ugovorene vrste radova. 
 
                                                                      Čl. 3. 
   Naručilac je dužan da Izvoñača uvede u posao u roku od 3 dana od dana potpisivanja ovog 
ugovora. U protivnom, Izvoñač će imati pravo da produži rok za završetak radova. Na dan 
uvoñenja Izvoñača u posao otvara se grañevinska knjiga i grañevinski  dnevnik u kome se 



konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu 
dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi. 
U slučaju da se na pisani poziv Naručioca, Izvoñač ne odazove uvoñenju u posao, Naručilac 
ima pravo na jednostrani raskid ugovora. 
 

Čl. 4 
Izvoñač se obavezuje da će izvesti sve radove koji nijesu predviñeni ponudom a koji su 
neophodni kako bi se obezbijedila  stabilnost i funkcionalno korišćenje objekta. 
 

Čl. 5 
Garantni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine od dana primopredaje izvedenih radova. 
 

Čl. 6 
 Izvoñač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u 
ponudi – profakturi Izvoñača. 
Izvoñač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se 
pokažu u toku garantnog roka. Ukoliko Izvoñač ne postupi po zahtjevu Naručioca, Naručilac 
ima pravo da na teret Izvoñača otkloni nedostatke angažovanjem drugog Izvoñača u skladu 
za zakonom. 
 

CIJENA I NA ČIN PLAĆANJA 
 

Čl. 7 
Izvoñač se obavezuje da sve radove iz čl.1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu 
od 1.600,00 € i slovima (hiljaduišeststotina eura), sa uračunatim PDV. 
Ugovorne strane su saglasne da cijena ugovorene usluge ostaje nepromijenjena tokom 
trajanja ugovora, shodno ponudi i uslovima predviñenim zahtjevom za dostavljanje ponude. 
 

Čl. 8 
Uredno ispostavljena faktura Naručiocu nakon izvršenih svih ugovorenih obaveza, uz 
potvrdu Nadzornog organa da su izvedeni svi radovi, predstavlja osnov za plaćanje 
ugovorene cijene. 
Isplata radova iz  čl.1. ovog Ugovora izvršiće se u roku od 60 dana nakon završenih svih 
radova i primljenih od strane nadzornog organa na Izmjeni profila betonske cijevi Ø 400 na Ø 
600 u okviru radova na regulaciji atmosferske kanalizacije u Lješnici, opština Bijelo Polje.  
 

Čl. 9 
Po isplati ugovorene cijene sve finansijske obaveze Naručioca prema IZVOĐAČU po osnovu 
ovog ugovora prestaju. 
 

Čl. 10 
Izvoñač je dužan da bez posebne nadoknade: 

-  Obezbijedi lična sredstva zaštite na radu za svoje zaposlene angažovane na poslu iz 
ovog ugovora  

- Izvrši osiguranje svojih zaposlenih na ovom poslu protiv nesrećnih slučajeva , a u 
skladu sa svojim normativnim aktima 

- Obezbijedi prevoz svojih zaposlenih angažovanih na ovom poslu kako bi se radovi 
obavljali bez smetnji. 

 
 



Čl. 11 
Izvoñač je dužan da svakodnevno čisti svoj otpadni materijal, šut i održava gradilište u 
urednom stanju svakodnevnim odlaganjem otpadnog materijala na predviñeno mjesto na 
gradilištu, ili odreñenoj deponiji. 

Čl. 12 
Izvoñač je dužan da po završetku radova povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali 
materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada. 
 

Član 13 
Ukoliko u toku vaznosti ovog ugovora doñe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim 
statusnim promjenama ugovornih strana , tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod 
koje doñe do takve promjene preći na njenog pravnog sljedbenika. 
 

RASKID UGOVORA 
 

Član 14 
Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći: ako Izvršilac ne bude 
izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviñen Ugovorom; u slučaju da Naručilac 
ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju odstupa od traženog, 
odnosno ponuñenog kvaliteta iz ponude Izvršioca; ako izvoñač ne bude izvršavao svoje 
obaveze u rokovima i na način predviñen Ugovorom i drugim slučajevima nesavjesnog 
obavljanja posla, Naručilac stiče pravo da uz prethodno obavještavanje Izvoñaču 
jednostrano raskine ugovor.  
 

Čl. 15 
   Pored obaveze iz prethodno navedenog člana izvoñač je dužan da Naručiocu nadoknadi 
štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida Ugovora.  
 

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA 
 

Čl.17 
Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bilo koja 
koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana 
preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim (antikorupcijska klauzula 
 
 

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA 
 

Čl.18 
   Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim 
ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. 
   Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora nadležan je Privredni sud  
u Podgorici.     

Čl.19 
Za sve što nije predviñeno ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim 
(„Sl list Crne Gore“,br. 047/08, 004/11, 022/17) i drugih propisa. 
 
 
 
 



                                                                      Čl.20 
 
Ovaj ugovor je pravno valjan zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlasćenih zakonskih 
zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih po 2 (dva) 
primjerka za Naručioca i Izvoñača, a 1(jedan) primjerak Odjeljenju za javne nabavke. 
 
 
 
 
 
 
 
          ZA IZVOĐAČA,                                                           ZA NARUČIOCA,    
         „ZITO-CO“ d.o.o Opština Bijelo Polje 
            Izvršni direktor                                              Direkcija za izgradnju i investicije                            
            Zito Čoković”          Direktor  
    Milanko Minić 
 
    ______________________ ___________________ 
 


