



Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Direkcija za izgradnju i investicije
Br.07-334/20-6903
Bijelo Polje, 10.08.2020 god

UGOVOR

ZA PRUŽANJE USLUGA IZRADE REVIZIJE IZMIJENJENOG GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE LOKALNOG PUTA (L4) SRĐEVAC-SUŠICA

Zaključen između:

1. Direkcije za izgradnju i investicije, sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica Nedjeljka Merdovića br.10 koju zastupa direktor Milanko Minić, u (daljem tekstu Naručilac)
i
2. „Civil Engineer“ d.o.o sa sjedištem u Podgorici, ulica 4 jula 105/17 bb PIB 02809010, koga zastupa direktor Aleksandar Laković, u (daljem tekstu Revident).

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge izrade revizije izmijenjenog glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta (L4) Srđevac-Sušica, u svemu prema Ponudi-profakturi broj 07-426/20-6760 od 04.08.2020.godine, i u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, („Sl list Crne Gore“, br. 064/17, 044/18, 063/18 i 011/19), Pravilniku o načinu vršenja revizije glavnog projekta („Službeni list Crne Gore“, br.018/18 od 23.03.2018).

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

REVIDENT se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora vrši u skladu sa važećim zakonima, propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla
- da predmetnu tehničku dokumentaciju reviduje kvalitetno i za to predviđenom roku;
- da usluge pružaju kvalifikovani stručni kadrovi sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla
- da na zahtjev Naručioaca vrši dodatne numeričke i grafičke kontrole projektne dokumentacije
- da bez odlaganja, po zahtjevu Naručioaca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju svog posla
- da ispravnost tehničke dokumentacije potvrdi na način predviđen zakonom
- da ukoliko tokom izvođenja radova bude utvrđeno da se radovi ne mogu izvoditi po revidovanom projektu, bez odlaganja, nakon što o tome pisanim putem bude

obaviješten od strane Naručioca, u skladu sa zakonom pristupi reviziji izmijenjenog dijela tehničke dokumentacije, o svom trošku.
-da ima osiguranu svoju odgovornost za štetu koja bi mogla da nastupi Naručiocu i/ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti.
-Da nadoknadi svu štetu Naručiocu koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

NARUČILAC se obavezuje:

Imenuje revidenta, u skladu sa članom 81, stav 6, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018 i 11/2019, 082/20)

-da kada je to potrbno, na inicijativu Naručioca organizuje zajedničke sastanke sa projektantom i Revidentom na koje mogu biti pozvani i predstavnici nadležnih organa i institucija.

ROK IZVRŠENJE UGOVORA

Član 3

Revident je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana dostave projektne dokumentacije koja je predmet revizije dostavi Izvještaj o izvršenoj reviziji, u svemu prema Pravilniku o načinu vršenja revizije glavnog projekta („Službeni list Crne Gore“, br.018/18 od 23.03.2018).

Član 4

Odgovornost za kompletnost dokumentacije je na strani Projektanta a dužnost je Revidenta da u roku od 3 (tri) dana od dostave dokumentacije ukaže na formalne nedostatke u dostavljenoj dokumentaciji i pozove Projektanta da iste otkloni. Ukoliko Projektant otkloni nedostatke u roku od 3 dana smatraće se da je dokumentacija bila kompletna u trenutku dostave, a ukoliko ih ne otkloni kašnjenje je na strani Projektanta.

Troškovi dostave preuzimanja predmetne tehničke dokumentacije neće se posebno računavati.

Član 5

Ako Revident ne vrši reviziju u roku iz člana 4 ovog Ugovora, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne, za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka kaznene penale 1‰ (1 promil) od ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka .Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene .

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala, tada je Izvršilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 6

Strane Ugovora ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Revidentu po zapadanju u kašnjenje da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u kašnjenje, Revident dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati-odbije na teret Revidentovih potraživanja za izvršene poslove koji su predmet ovog Ugovora ili od bilo

kojeg drugog Revident-ovog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac, o izvršenoj naplati-odbijanju dužan obavijestiti Revidenta.
Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa ponuđača od obaveze izvršenja ugovorenih obaveza.

Član 7

Revident je dužan da u roku od 7 dana od zaključenja Ugovora dostavi Naručiocu, u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog Ugovora, akt o imenovanju revizora koji će rukovoditi revizijom tehničke dokumentacije u cjelini i revizora za svaki poseban dio dokumentacije.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 8

Ukupna vrijednost usluga prema prihvaćenoj profakturi broj 07-426/20-6760 od 04.08.2020.godine, za izradu revizije izmijenjenog glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta (L4) Srđevac-Sušica (**sa uračunatim PDV-om**) i svim uračunatim završnim troškovima koji opterećuju cijenu do momenta izvršenja iste, iznosi 1.452,00 eura i slovima (hiljadučetiristotinepedesetdva eura).

Ugovorne strane su saglasne da cijena ugovorene usluge ostaje nepromijenjena tokom trajanja ugovora, shodno ponudi i uslovima predviđenim zahtjevom za dostavljanje ponude.

Po isplati ugovorene cijene sve finansijske obaveze Naručioca prema Revidentu po osnovu ovog ugovora prestaju.

Član 9

Uredno ispostavljena faktura Naručiocu nakon izvršenih svih ugovorenih obaveza predstavlja osnov za plaćanje ugovorene cijene.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 (šezdeset) dana nakon izrade revizije izmijenjenog glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta (L4) Srđevac-Sušica.

RASKID UGOVORA

Član 10

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor ako Revident ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, tj. u slučaju da se Revident ne pridržava svojih obaveza u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja revizije glavnog projekta („Službeni list Crne Gore“, br.018/18 od 23.03.2018) i drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bilo koja koruptivna radnja u toku realizacije ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje ugovor će se smatrati ništavim (antikorupcijska klauzula).

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Član 12

Na sve što nije precizirano ovim ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacijama („Sl list Crne Gore“, br. 047/08, 004/11, 022/17) i drugih propisa.

Član 13

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Član 14

U slučaju spora po ovom ugovoru nadležan je Privredni sud u Podgorici.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene preći na njenog pravnog sljedbenika.

VAŽNOST UGOVORA

Član 16

Ugovorne strane su pročitale tekst ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Član 17

Ovaj Ugovor sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana dobija po 2 (dva) primjerka i 1 (jedan) primjerak Odjeljenju za javne nabavke.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA
REVIDENT
„Civil Engineer“ d.o.o
Izvršni direktor
Aleksandar Laković

UGOVORNA STRANA
NARUČILAC
Opština Bijelo Polje
direktor
Milanko Minić
