



Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za izgradnju
Br.07-019124-396
Bijelo Polje, 17. 09 2024 god



PRIVATNA USTANOVA
BIOTEHNIČKI CENTAR
Br. 01-09-24
Bijelo Polje, 17.09.2024 god.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI - IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI ATMOSFERSKOG KANALA NA GRADSKOM STADIONU U NIKOLJCU OPŠTINA BIJELO POLJE

Zaključen između:

1. Sekretarijata za izgradnju Opštine Bijelo Polje sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica Nedjeljka Merdovića br.10 PIB:02003554, kojeg zastupa sekretar Mensur Hajdarpašić, u (daljem tekstu Naručilac) i
2. "Biotehnički centar", Bijelo Polje, Adresa: Rakonje XV/13, Bijelo Polje PIB 03035247, koga zastupa izvršni direktor Dejan Zejak, (u daljem tekstu Izvođač) sa podugovoračem "Intermost"d.o.o Podgorica PIB 02426960 koga zastupa izvršni direktor Vanja Sladoje, Adresa: ulica Studentska br 2 Podgorica u (daljem tekstu Podizvođač) sa procentualnim udjelom u javnoj nabavci od 30%.


OSNOV UGOVORA

- Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br.016/23,020/23);
- Zahtjev za dostavljanje ponude za jednostavne nabavke broj. 77521 od 15.08.2024, za pružanje usluge izvođenja radova na Adaptaciji atmosferskog kanala na gradskom stadionu u Nikoljcu, opština Bijelo Polje.
- Obavještenje o ishodu postupka javne nabavke broj:07-426/24-85/2 od 29.08.2024.godine;
- Ponuda ponuđača broj: 110049 od 20.08.2024 godine, dostavljena putem ESJN. koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca, izvede radove na Adaptaciji atmosferskog kanala na gradskom stadionu u Nikoljcu, opština Bijelo Polje., u skladu sa važećim, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG" ,br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 011/19, 082/20, 086/22, 004/23), pravilnicima, podzakonskim aktima donesenim na osnovu pomenutog zakona, posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za pružanje usluge za pomenute radove.



Član 2.

IZVODJAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVODJAČ ima u vezi sa izvršenjem svih poslova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da poslove iz čl.1. ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se važećih tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu predviđenih za izgradnju ove vrste objekata .

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Izvođač se obavezuje da sve radove iz čl.1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a, iznosi **11.550,00€**

Iznos PDV-a **2.425,50 €**

Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi **13.975,50 €**

Član 4.

Isplata sredstava iz člana 3. ovog Ugovora izvršiće se na sljedeći način:

Način plaćanja je: virmanski. Isplata sredstava izvršiće se izvođaču u roku do 60 dana nakon završetka svih radova na Adaptaciji atmosferskog kanala na gradskom stadionu u Nikoljcu, opština Bijelo Polje i ovjere konačnog izvjestaja o izvedenim radovima u skladu sa važećim propisima za ovu vrstu objekata.

MJESTO I ROK IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5.

Rok izvršenja predmetnog ugovora je 40 (četrdeset) kalendarskih dana od dana zaključivanja Ugovora i uvođenja izvođača u posao.

Mjesto izvršenja ugovora je Bijelo Polje.

Član 6.

IZVODJAČ je dužan da nakon potpisivanja ugovora dostavi detaljni dinamički plan realizacije ugovora na Adaptaciji atmosferskog kanala na gradskom stadionu u Nikoljcu, opština Bijelo Polje , u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova iz člana 5. ovog Ugovora da isti dostavi NARUČIOCU na saglasnost.

Član 7.

Ako IZVODJAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok izvršenja Ugovora i završetak objekta iz čl.1. ovog ugovora prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka, IZVODJAČ je dužan da NARUČIOCU nadoknadi štetu.

Član 8.

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT IZVODJAČ obezbeđuje sam i o svom trošku.



Član 9.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta nad realizacijom ugovora NARUČILAC će vršiti preko Stručnih lica naručioca o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA.

Član 10.

Garancije kvaliteta: sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama, obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom, Ponudom i važećim propisima predviđenim za ovu vrstu objekata. Prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja ateste o izvršenim prethodnim probama, ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme definisani Tenderskoj dokumentacijom, Ponudom i važećim propisima za ovu vrstu objekata. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi IZVODJAČ.

Garantni rok za izvedene radove je 10 godina od primopredaje objekta. Izvođač je dužan da otkloni sve nedostatke o svom trošku ako se pojave za period od deset godina od primopredaje objekta.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 11.

IZVODJAČ je dužan da prije početka radova obavijesti NARUČIOCA o imenovanju ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, kojim se potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom za sprovođenje jednostavnih nabavki..

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje građenjem objekta, IZVODJAČ je dužan da o tome odmah obavijesti NARUČIOCA.

Član 12.

IZVODJAČ je dužan da, u vezi sa gradnjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po važećim propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 13.

Ako IZVODJAČ bez krivice NARUČIOCA ne realizuje ovaj ugovor u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 % (jedan promil) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVODJAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVODJAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČIOCIĆ ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVODJAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVODJAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVODJAČA.



Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVODJAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Član 14.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVODJAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Izvođač se obavezuje ukoliko prilikom izvođenja radova pričini štetu trećim licima i imovini, istu nadoknadi i vrati u prvobitno stanje.

GARANTNI ROK

Član 15.

IZVODJAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova i ugrađene opreme koji su predmet ovog ugovora 10 godina od dana primopredaje objekta.

IZVODJAČ se obavezuje, da na poziv Naručioca u roku 48 sati ispravi sve nedostatke i stavi objekat u funkcionalno stanje.

Izvođač se obavezuje da će njegovi ovlašćeni predstavnici vršiti intervencije u skladu sa ugovorenim obavezama u garantnom periodu 10 godina od dana primopredaje objekta.

U slučaju promjene ovlašćenih predstavnika Izvođača, IZVODJAČ je dužan u pisanoj formi obavijestiti NARUČIOCA.

IZVODJAČ je dužan da o svom trošku ukloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka.

Član 16.

IZVODJAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očistiti gradilište od otpadaka koje je napravio i odloži ga u skladu sa propisima, uredi i očisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 17.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.

Pregled i primopredaju izvedenih radova vrše stručna lica Naručioca pripremaju konačni Izvještaj ovjeren i potpisan, kao dokaz da je objekat završen i spreman za upotrebu.

Član 18.

IZVODJAČ je dužan da ako ima primjedbi, postupi po primjedbama Naručioca vezano za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku od 5 dana od dana utvrđivanja nedostataka.

Ako IZVODJAČ ne postupi po primjedbama iz stava 1. ovog člana u određenom roku, NARUČILAC će sam ili preko drugog izvodjača otkloniti utvrđene nedostatke o trošku IZVODJAČA.



Član 19.

Po obavljenom pregledu, primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlaštenih predstavnika u roku do 15 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 20.

NARUČILAC i IZVODJAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine Ugovorna dokumenta:

- Zahtjev za dostavljanje ponude za jednostavne nabavke broj. 77521 od 15.08.2024, za pružanje usluge izvođenja radova na Adaptaciji atmosferskog kanala na gradskom stadionu u Nikoljcu, opština Bijelo Polje.
- Obavještenje o ishodu postupka javne nabavke broj:07-426/24-85/2 od 29.08.2024.godine;
- Ponuda ponuđača broj: 110049 od 20.08.2024 godine, dostavljena putem ESJN. koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 21.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

- a) prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tehničkom i tenderskom dokumentacijom;
- b) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do prekida radova Izvođač je dužan da preduzme potrebne mjere da se započeti radovi zaštite od propadanja i omogući bezbjedan i siguran prolaz za sve učesnike za ovaj putni pravac. Troškove zaštite radova i stavljanje objekta u privremenu funkciju snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do prekida radova.

U posebnom postupku će se utvrditi ko je odgovorna strana koja je prouzrokovala prekid radova.

IZMJENA UGOVORA

Član 22.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama: kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 23.

Ukoliko u toku važnosti ugovora dodje do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takvih promjena, preći na njenog pravnog sljedbenika.



OSTALE ODREDBE

Član 24.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 074/19, 003/23, 011/23).

Član 25.

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 26.

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 27.

Ugovorene strane su pročitale tekst ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih po 2 (dva) primjeraka za NARUČIOCA i IZVOĐAČA a 1 (jedan) primerak Odjeljenju za javne nabavke.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

IZVOĐAČ
„Biotehnički centar“
Izvršni direktor



Dejan Zejak

NARUČILAC

Opština Bijelo Polje
Sekretarijat za izgradnju
Sekretar



Mensur Hajdarpašić