



Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Direkcija za izgradnju i investicije
Br.07-334/20-7582
Bijelo Polje, 08.09.2020 god

UGOVOR

ZA PRUŽANJE USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA UREĐENJA IZLETIŠTA SA PRATEĆIM OBJEKTIMA (IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA SA PRATEĆIM SADRŽAJEM) NA DIJELU UP-5 I UP-6 U ZAHVATU LOKALNE STUDIJE LOKACIJE „UŠĆE“

Zaključen između:

1. Direkcije za izgradnju i investicije, sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica Nedjeljka Merdovića br.10 koju zastupa direktor Milanko Minić, u (daljem tekstu Naručilac)
i
2. „DOO INTESA group“ doo sa sjedištem u Bijelom Polju, koga zastupa izvršni direktor Fatmir Mahmutović, u (daljem tekstu Izvršilac).

PREDMET

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge Izrade Glavnog projekta uređenja izletišta sa pratećim objektima (Izgradnja sportskih terena sa pratećim sadržajem) na dijelu UP-5 i UP-6 U zahvatu Lokalne studije lokacije „Ušće“, u svemu prema ponudi br.07-426/20-7518 od 04.09.2020.godine.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

IZVRŠILAC se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora izradi u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima, tehničkim uslovima javnih preduzeća, projektnim zadatkom, važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla.
- da u okviru ponuđene cijene predvidi izradu svih elaborata, podloga, pratećih faza i djelova tehničke dokumentacije u potrebnoj sadržini i obimu koji nijesu navedeni projektnim zadatkom, a koji se tokom razrade pokažu potrebni za izradu cjelovitog rješenja, kako bi projekat bio izrađen u skladu sa važećim zakonima iz ove oblasti i kao takav sadržao svu dokumentaciju koja je nakon pozitivnog rješenja revizije neophodna za prijavu početka građenja objekta
- da pribavi katastre instalacija na dijelu koji je predmet izrade projekta;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga na način propisan Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl list Crne Gore“, br. 064/17, 044/18, 063/18 i 011/19) i u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019)
- da postupi po eventualnim primjedbama vršioca revizije u roku koji mu odredi vršilac revizije.

NARUČILAC se obavezuje:

-da nakon predaje projektne dokumentacije od strane PROJEKTANTA, imenuje vršioca revizije Glavnog projekta, koji će obaviti tehničku kontrolu predmetne dokumentacije.

Član 3

U slučaju da se tokom izgradnje ukaže potreba za razradom detalja neophodnih za nesmetano izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta, projektant je dužan da bez dodatne naknade izvrši neophodne korekcije i doradu projektne dokumentacije.

Ako izvršilac bez krivice Naručioca ne završi radove na izradi tehničke dokumentacije koja je predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1‰ (1 promil) od ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene .

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala, tada je Izvršilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 4

Ukupna vrijednost usluga prema prihvaćenoj ponudi br.07-426/20-7518 od 04.09.2020.godine, iznosi 4.100,00 eura (**bez uračunatog PDV**), a ukupna cijena (**sa uračunatim PDV**) i svim uračunatim završnim troškovima koji opterećuju cijenu do momenta izvršenja iste, iznosi **iznosi 4.961,00 €**.

Ugovorne strane su saglasne da cijena ugovorene usluge ostaje nepromijenjena tokom trajanja ugovora, shodno ponudi i uslovima predviđenim zahtjevom za dostavljanje ponude.

ROK

Član 5

Izvršilac se obavezuje da će ugovorene obaveze izvršiti u roku od 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 (šezdeset) dana nakon Izrade Glavnog projekta uređenja izletišta sa pratećim objektima (Izgradnja sportskih terena sa pratećim sadržajem) na dijelu UP-5 i UP-6 U zahvatu Lokalne studije lokacije „Ušće“.

RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida Ugovora može doći:

-u slučaju da izvršilac neopravdano kasni duže od deset dana sa predajom ugovorene dokumentacije urađene, odnosno pripremljene za tehničku kontrolu;

- u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet izrade projektne dokumentacije Glavnog projekta koji je predmet ovog ugovora odstupa od traženog, odnosno standardnog kvaliteta iz ponude izvršioca

- u slučaju da se izvršilac ne pridržava svojih obaveza i drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla;

-Naručilac stiče pravo da uz prethodno obavještanje Izvršiocu jednostrano raskine ugovor a sve posledice eventualnog raskida ovog ugovora, snosiće Izvršilac.

Izvršilac je saglasan da u slučaju nastanka okolnosti iz stavka 1. ovoga člana nema nikakvih daljnjih potraživanja prema naručiocu po bilo kojoj osnovi.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 7

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bilo koja koruptivna radnja u toku realizacije ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje ugovor će se smatrati ništavim (antikorupcijska klauzula).

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Član 8

Na sve što nije precizirano ovim ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacijama („Sl list Crne Gore“, br. 047/08, 004/11, 022/17) i drugih propisa.

Član 9

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Član 10

U slučaju spora po ovom ugovoru nadležan je Privredni sud u Podgorici.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene preći na njenog pravnog sljedbenika.

VAŽNOST UGOVORA

Član 12

Ugovorne strane su pročitale tekst ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Član 13

Ovaj Ugovor sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjerka od kojih svaka ugovorna strana dobija po 2 (dva) primjerka, a 1(jedan) primjerak Odjeljenju za javne nabavke.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

IZVRŠILAC

„DOO INTESA group“

Izvršni direktor

Fatmir Mahmutović

NARUČILAC

Direkcija za izgradnju i investicije,

Opština Bijelo Polje

DIREKTOR

Milanko Minić

