

Crna Gora  
Opština Bijelo Polje  
Direkcija za izgradnju i investicije  
Broj: 07/1-180  
Bijelo Polje 15.01.2020 godine

**"CIVIL ENGINEER" D.O.O.**

Broj: 1501/20-3  
Podgorica, 15.01.2020 god.

## UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA

Zaključen između:

1. Direkcije za izgradnju i investicije, koju zastupa direktor Milanko Minić, u daljem tekstu Naručilac i
2. Civil engineer doo iz Podgorice, koga zastupa Aleksandar Laković, u daljem tekstu Izvršilac.

### Član 1

Naručilac ustupa, a Izvršilac preuzima da u skladu sa projektnim zadatkom izvrši reviziju glavnog projekta vodovodne i fekalne kanalizacione mreže rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan, od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci u dužini od oko 1450m, prema zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj: 172-1/2019 od 30.12.2019 godine, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj: 172-3/2019 od 13.01.2020 godine i ponudi broj: 07/1-45 od 10.01.2020 godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

### Član 2.

Naručilac i Izvršilac su se sporazumjeli da cijena revizije glavnog projekta vodovodne i fekalne kanalizacione mreže rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan, od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci u dužini od oko 1450m iz člana 1 ovog ugovora iznosi 800,00 eura i slovima (osamstotina eura i 00/100) eura.

### Član 3.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana dostave konačnog izvještaja o izvršenoj reviziji glavnog projekta vodovodne i fekalne kanalizacione mreže rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan, od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci u dužini od oko 1450m.

### Član 4.

Rok za izradu revizije glavnog projekta vodovodne i fekalne kanalizacione mreže rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan, od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci u dužini od oko 1450m, iz člana 1 Ugovora je 15 dana od dana dostave tehničke dokumentacije koja je predmet revizije.



Član 5.

Revident se obavezuje da će izvršiti Reviziju u svemu prema Pravilniku o načinu vršenja revizije glavnog projekta („Službeni list Crne Gore“, br.018/18 od 23.03.2018).

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ugovora može doći: ako izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, u slučaju da se izvršilac ne pridržava svojih obaveza u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja revizije glavnog projekta („Službeni list Crne Gore“, br.018/18 od 23.03.2018) i drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

Član 7.

Izvršilac se obavezuje da u okviru ugovorene cijene preda Naručiocu svu dokumentaciju koju je dužan da uradi u skladu sa važećim Zakonima i Pravilnicima u 4 (četiri) primjerka u papirnoj formi i 7 (sedam) primjerka u zaštićenoj elektronskoj formi.

Član 8.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bilo koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim (antikorupcijska klauzula).

Član 9.

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 10.

Za slučaj eventualnog spora po ovom Ugovoru, ukoliko ga ugovorne strane ne riješe sporazumno, isti će rješavati Privredni sud u Podgorici.

Član 11.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

ZA IZVRŠIOCA

*Helsander ENGINEER*  
*Kodrić*  
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA, NADZOR  
DRUŠTVO SA OGRANČENOM  
ODGOVORNOSTU

ZA NARUČIOCA

